

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	SEINFRA	SERVICO	M2	379,93	178,79	67.927,68	9,84	9,84	A
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS, POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	446,85	141,09	63.046,07	9,13	18,96	A
C2432	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m	SEINFRA	SERVICO	M2	476,45	128,82	61.376,29	8,89	27,85	A
COT	PLATAFORMA ELEVATÓRIA		OUTRAS	UNID.	1,00	50.017,60	50.017,60	7,24	35,09	A
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	SERVICO	M2	287,10	117,76	33.808,90	4,90	39,99	A
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	546,76	53,18	29.076,70	4,21	44,20	A
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	SERVICO	M2	1.545,06	17,79	27.486,62	3,98	48,18	A
COMP1PMA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	GERAL	MÊS	4,00	6.079,93	24.319,72	3,52	51,70	B
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	41,85	562,96	23.559,88	3,41	55,11	B
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	301,09	73,35	22.084,95	3,20	58,31	B
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	883,58	23,79	21.020,37	3,04	61,35	B
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	SINAPI	SERVICO	M2	476,45	44,07	20.997,15	3,04	64,40	B
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	SERVICO	M2	136,19	147,94	20.147,95	2,92	67,31	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	1.139,60	17,35	19.772,06	2,86	70,18	B
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	854,20	18,40	15.717,28	2,28	72,45	B
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	446,85	29,99	13.401,03	1,94	74,39	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	883,58	14,57	12.873,76	1,86	76,26	B
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	110,04	112,48	12.377,30	1,79	78,05	B
C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	SERVICO	M2	238,70	36,53	8.719,71	1,26	79,31	B
C1449	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	SEINFRA	SERVICO	M	20,95	412,38	8.639,36	1,25	80,56	B
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M3	11,82	670,07	7.920,23	1,15	81,71	B
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	41,85	165,53	6.927,43	1,00	82,71	B
C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BÓRRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	29,59	228,36	6.757,17	0,98	83,69	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	55,42	110,72	6.136,10	0,89	84,58	C
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	SERVICO	M	813,30	7,53	6.124,15	0,89	85,47	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	213,25	28,13	5.998,72	0,87	86,33	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	446,85	13,36	5.969,92	0,86	87,20	C
C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	23,92	244,81	5.855,86	0,85	88,05	C
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	8,79	648,78	5.702,78	0,83	88,87	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	SERVICO	KG	336,10	15,16	5.095,28	0,74	89,61	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	SERVICO	M3	99,37	50,58	5.026,13	0,73	90,34	C
C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	SERVICO	M2	12,32	397,42	4.896,21	0,71	91,05	C
100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	SINAPI	SERVICO	KG	215,10	21,32	4.585,93	0,66	91,71	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	602,18	7,61	4.582,59	0,66	92,37	C
93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M	59,13	66,93	3.957,57	0,57	92,95	C
C2116	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	115,03	31,96	3.676,36	0,53	93,48	C
C2798	ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm	SEINFRA	SERVICO	M2	136,19	22,26	3.031,59	0,44	93,92	C
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	55,42	47,90	2.654,62	0,38	94,30	C
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	SERVICO	M3	4,65	556,47	2.587,59	0,37	94,68	C
C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	SERVICO	M2	238,70	10,70	2.554,09	0,37	95,05	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	21,98	114,68	2.520,67	0,36	95,41	C
C4805	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	620,09	2.480,36	0,36	95,77	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	12,00	185,93	2.231,16	0,32	95,09	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	SERVICO	M3	68,61	32,45	2.226,39	0,32	96,42	C
C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	SERVICO	M	178,75	11,28	2.016,30	0,29	96,71	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	957,81	1.915,62	0,28	96,99	C
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	3,56	520,09	1.851,52	0,27	97,25	C
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	SERVICO	M3	48,48	35,45	1.718,62	0,25	97,50	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	115,03	14,91	1.715,10	0,25	97,75	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	SERVICO	M3	0,81	2.047,01	1.658,08	0,24	97,99	C
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	SERVICO	M3	0,58	2.483,86	1.440,64	0,21	98,20	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	19,06	64,92	1.237,38	0,18	98,38	C
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	SERVICO	UN	9,00	128,90	1.160,10	0,17	98,55	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	24,64	46,36	1.142,31	0,17	98,71	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	SERVICO	M	99,00	9,14	904,86	0,13	98,84	C
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	SERVICO	M2	2,06	401,40	826,88	0,12	98,96	C
C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	SERVICO	M2	159,42	3,82	608,98	0,09	99,05	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	SERVICO	UN	20,00	29,21	584,20	0,08	99,14	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	SERVICO	M2	20,48	28,47	583,07	0,08	99,22	C
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	539,13	539,13	0,08	99,30	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	55,42	9,66	535,36	0,08	99,38	C
100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	SINAPI	SERVICO	KG	22,80	20,85	475,38	0,07	99,45	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	405,61	405,61	0,06	99,50	C
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	1,10	352,48	387,73	0,06	99,56	C
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	0,58	646,60	375,03	0,05	99,61	C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	25,90	12,13	314,17	0,05	99,66	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	311,40	311,40	0,05	99,71	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	12,00	25,50	306,00	0,04	99,75	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	SERVICO	M2	1,10	266,69	293,36	0,04	99,79	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	SERVICO	UN	25,00	9,07	226,75	0,03	99,82	C
C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	SERVICO	M3	48,48	4,21	204,10	0,03	99,85	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,72	25,46	171,09	0,02	99,88	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	7,00	20,47	143,29	0,02	99,90	C
C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	SERVICO	UN	13,00	9,08	118,04	0,02	99,92	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	97,08	97,08	0,01	99,93	C
C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	47,86	95,72	0,01	99,94	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	70,02	70,02	0,01	99,95	C
C4924	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	45,51	45,51	0,01	99,96	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	19,00	38,00	0,01	99,97	C
C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	33,39	33,39	0,00	99,97	C
C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	29,25	29,25	0,00	99,98	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	25,50	25,50	0,00	99,98	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	20,01	20,01	0,00	99,98	C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	2,11	9,22	19,45	0,00	99,99	C
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	16,92	16,92	0,00	99,99	C
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	15,74	15,74	0,00	99,99	C
C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	14,67	14,67	0,00	99,99	C
C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	13,75	13,75	0,00	99,99	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	M	0,80	16,41	13,13	0,00	100,00	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	11,17	11,17	0,00	100,00	C
C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	5,21	10,42	0,00	100,00	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	SERVICO	M	0,19	22,84	4,34	0,00	100,00	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Subtotal até 100,00% 690.613,45

Outros -0,01

Valor total do Orçamento 690.613,44

Fortaleza/CE, 24 de Fevereiro de 2022

Jose Roberto de Almeida Cipião
 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio

Cláudia Regina Ferreira Freire
 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	4.948,05	15,16	75.012,50	10,86	10,86	A
I2065	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90	SEINFRA	MATERIAL	M2	476,45	102,30	48.740,84	7,06	17,92	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.886,11	20,25	38.193,75	5,53	23,45	A
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIIS DE AÇO	SEINFRA	MATERIAL	KG	4.217,22	7,21	30.406,18	4,40	27,85	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	49.652,76	0,55	27.309,02	3,95	31,81	A
I2395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.117,11	20,25	22.621,56	3,28	35,08	A
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	2.292,87	9,26	21.231,98	3,07	38,16	A
I1530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	741,16	20,25	15.008,53	2,17	40,33	A
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	670,28	20,25	13.573,07	1,97	42,30	A
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	819,14	16,35	13.393,02	1,94	44,23	A
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MAO DE OBRA	MÊS	0,72	17.923,25	12.904,74	1,87	46,10	A
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	922,68	12,29	11.339,72	1,64	47,75	A
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	516,43	20,25	10.457,71	1,51	49,26	A
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	602,65	16,35	9.853,39	1,43	50,69	B
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	507,55	13,84	7.024,43	1,02	51,70	B
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	10.304,95	0,66	6.801,27	0,98	52,69	B
I8283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	SEINFRA	MATERIAL	M2	136,19	47,55	6.475,83	0,94	53,63	B
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	395,08	16,35	6.459,64	0,94	54,56	B
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MAO DE OBRA	MÊS	1,12	5.722,20	6.408,86	0,93	55,49	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	96,92	65,81	6.378,20	0,92	56,41	B
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	SEINFRA	MATERIAL	M	73,32	85,94	6.301,55	0,91	57,33	B
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	MATERIAL	L	196,96	26,99	5.316,07	0,77	58,09	B
I8622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	MATERIAL	M2	32,55	145,06	4.721,56	0,68	58,78	B
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	9.383,85	0,47	4.410,41	0,64	59,42	B
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	428,48	9,76	4.181,97	0,61	60,02	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	204,00	20,25	4.131,06	0,60	60,62	B
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	487,30	8,07	3.932,48	0,57	61,19	B
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	MATERIAL	L	293,56	12,99	3.813,36	0,55	61,74	B
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	KG	478,97	7,44	3.563,53	0,52	62,26	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	173,57	20,25	3.514,86	0,51	62,77	B
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	200,12	16,35	3.271,88	0,47	63,24	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	150,21	20,72	3.112,32	0,45	63,69	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	173,57	16,35	2.837,93	0,41	64,10	B
00043082	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	SINAPI	MATERIAL	KG	215,10	12,68	2.727,47	0,39	64,50	B
11058	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20)CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	598,00	4,51	2.696,98	0,39	64,89	B
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	MATERIAL	M	571,37	4,62	2.639,72	0,38	65,27	B
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	35,01	74,29	2.600,76	0,38	65,65	B
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	MATERIAL	M2	60,96	42,35	2.581,74	0,37	66,02	B
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	74,65	28,83	2.152,04	0,31	66,33	B
10527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	121,04	14,72	1.781,77	0,26	66,59	B
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	618,51	2,85	1.762,74	0,26	66,85	B
19120	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	419,25	1.677,00	0,24	67,09	B
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	MATERIAL	UN	44,68	35,89	1.603,74	0,23	67,32	B
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	829,57	1,91	1.584,47	0,23	67,55	B
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	MATERIAL	M2	12,32	124,06	1.528,42	0,22	67,77	B
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	M	1.117,12	1,35	1.508,12	0,22	67,99	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	601,18	2,49	1.496,93	0,22	68,21	B
11879	SOLDADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	71,61	20,89	1.495,93	0,22	68,42	B
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	MATERIAL	M3	24,18	59,36	1.435,21	0,21	68,63	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	65,78	20,25	1.332,07	0,19	68,82	B
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	MATERIAL	L	325,67	3,99	1.299,41	0,19	69,01	B
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	1.172,02	1,07	1.254,06	0,18	69,19	B
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	106,03	11,78	1.249,03	0,18	69,37	B
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	15,99	72,85	1.165,08	0,17	69,54	B
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	59,55	18,31	1.090,40	0,16	69,70	B
I0508	CERA	SEINFRA	MATERIAL	KG	67,03	15,76	1.056,35	0,15	69,85	B
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	52,60	20,01	1.052,57	0,15	70,01	B
I1728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	77,48	13,46	1.042,89	0,15	70,16	B
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	13,30	72,05	958,33	0,14	70,30	B
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	443,36	1,98	877,85	0,13	70,42	B
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	812,21	0,98	795,97	0,12	70,54	B
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	MATERIAL	UN	22,34	34,29	766,12	0,11	70,65	B
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	744,76	0,98	729,87	0,11	70,76	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	502,27	1,30	652,95	0,09	70,85	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	51,85	12,54	650,21	0,09	70,94	B
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	34,88	18,27	637,17	0,09	71,04	B
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	34,64	18,27	632,85	0,09	71,13	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	502,27	1,24	622,82	0,09	71,22	B
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	MATERIAL	M	30,80	19,24	592,59	0,09	71,30	B
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,00	62,10	558,90	0,08	71,38	B
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	31,42	17,74	557,48	0,08	71,47	B
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	56,11	9,80	549,90	0,08	71,55	B
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,06	261,81	539,33	0,08	71,62	B
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,93	24,05	527,41	0,08	71,70	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	601,18	0,86	517,01	0,07	71,77	B
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	M	178,75	2,74	489,78	0,07	71,85	B
00004750	PEDREIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	35,08	13,84	485,56	0,07	71,92	B
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,27	51,19	474,47	0,07	71,98	B
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	MATERIAL	KG	48,60	9,27	450,52	0,07	72,05	B
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	12,24	34,70	424,73	0,06	72,11	B
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	MATERIAL	KG	55,02	7,66	421,45	0,06	72,17	B
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	417,54	417,54	0,06	72,23	B
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	17,02	24,37	414,72	0,06	72,29	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	601,18	0,54	324,63	0,05	72,34	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	160,17	320,34	0,05	72,39	B
00041598	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0	SINAPI	MATERIAL	KG	22,80	13,83	315,32	0,05	72,43	B
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	580,52	0,54	313,48	0,05	72,48	B
12370	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 5"x2.1/2"	SEINFRA	MATERIAL	M	17,70	17,68	313,02	0,05	72,52	B
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,10	279,92	307,91	0,04	72,57	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	568,34	0,53	301,22	0,04	72,61	B
00025954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.990.311,53	295,08	0,04	72,65	B
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	100,98	2,81	283,75	0,04	72,69	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	4,15	64,41	267,17	0,04	72,73	B
11724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	17,31	15,15	262,19	0,04	72,77	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	27,99	9,12	255,24	0,04	72,81	B
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	126,86	253,72	0,04	72,84	B
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	11,28	22,30	251,46	0,04	72,88	B
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	MATERIAL	UN	13,41	17,75	237,95	0,03	72,92	B
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,10	211,79	232,97	0,03	72,95	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	10,20	21,99	224,30	0,03	72,98	B
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	11,62	18,27	212,39	0,03	73,01	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	17,96	11,18	200,77	0,03	73,04	B
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	13,62	13,46	183,31	0,03	73,07	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	52,60	3,39	178,30	0,03	73,09	B
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	4,27	170,80	0,02	73,12	B
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	5,62	29,57	166,32	0,02	73,14	B
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	MATERIAL	SC25KG	1,31	126,12	165,84	0,02	73,17	B
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	MATERIAL	M	9,53	16,90	161,11	0,02	73,19	B
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	GERAL	KWH	211,69	0,74	156,65	0,02	73,21	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	10,65	13,84	147,36	0,02	73,23	B
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	133,20	133,20	0,02	73,25	B
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	128,32	128,32	0,02	73,27	B
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	5,12	23,98	122,78	0,02	73,29	B
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	19,18	115,08	0,02	73,31	B
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	9,26	111,12	0,02	73,32	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	5,24	19,81	103,85	0,02	73,34	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	1,19	78,00	92,69	0,01	73,35	B
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	20,80	4,43	92,14	0,01	73,36	B
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	25,90	3,41	88,32	0,01	73,38	B
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	85,78	85,78	0,01	73,39	B
00000378	ARMADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	5,84	13,84	80,85	0,01	73,40	B
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	402,04	0,20	80,41	0,01	73,41	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,95	75,46	71,75	0,01	73,42	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I8621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	MATERIAL	KG	3,55	19,97	70,91	0,01	73,43	B
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	6,63	10,35	68,66	0,01	73,44	B
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	MATERIAL	L	2,96	22,02	65,11	0,01	73,45	B
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	MATERIAL	KG	6,02	10,17	61,25	0,01	73,46	B
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,00	3,06	61,20	0,01	73,47	B
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,74	16,35	61,18	0,01	73,48	B
I2702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	57,90	0,98	56,74	0,01	73,49	B
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	54,80	54,80	0,01	73,50	B
00000442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	SINAPI	MATERIAL	UN	12,13	4,41	53,51	0,01	73,50	B
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	0,76	59,27	45,07	0,01	73,51	B
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	MATERIAL	L	1,57	28,18	44,19	0,01	73,52	B
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	MATERIAL	UN	25,00	1,71	42,75	0,01	73,52	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	41,25	0,93	38,36	0,01	73,53	B
I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	18,61	37,22	0,01	73,53	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	601,18	0,06	36,07	0,01	73,54	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2,56	13,13	33,67	0,00	73,54	B
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	9,37	3,50	32,78	0,00	73,55	B
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	32,02	32,02	0,00	73,55	B
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	31,58	31,58	0,00	73,56	B
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	31,06	31,06	0,00	73,56	B
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	30,88	30,88	0,00	73,57	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2,16	12,99	28,00	0,00	73,57	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2,57	10,89	27,99	0,00	73,57	B
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	MATERIAL	KG	3,15	8,87	27,94	0,00	73,58	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPAO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPAO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,51	18,15	27,47	0,00	73,58	B
I1725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,80	15,15	27,27	0,00	73,59	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	27,57	0,98	27,02	0,00	73,59	B
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	25,68	25,68	0,00	73,59	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	41,25	0,57	23,51	0,00	73,60	B
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	MATERIAL	UN	13,00	1,72	22,36	0,00	73,60	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2,04	10,82	22,05	0,00	73,60	B
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1,79	11,29	20,22	0,00	73,61	B
I9107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,00	0,99	19,80	0,00	73,61	B
I9405	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	18,05	18,05	0,00	73,61	B
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	1,01	16,76	16,89	0,00	73,62	B
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	1,35	16,20	0,00	73,62	B
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	MATERIAL	KG	1,25	12,84	16,10	0,00	73,62	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	15,24	1,02	15,54	0,00	73,62	B
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	15,53	15,53	0,00	73,62	B
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	7,41	14,82	0,00	73,63	B
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,50	24,67	12,44	0,00	73,63	B
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,39	1,65	12,20	0,00	73,63	B
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,89	13,53	12,08	0,00	73,63	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	27,57	0,40	11,03	0,00	73,63	B
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	0,87	12,36	10,80	0,00	73,63	B
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	10,59	10,59	0,00	73,64	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,42	22,43	9,41	0,00	73,64	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIRC	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	9,26	9,26	0,00	73,54	B
00943488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	14,85	0,61	9,06	0,00	73,64	B
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	1,64	5,30	8,68	0,00	73,64	B
00066114	AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,90	9,64	8,65	0,00	73,64	B
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	8,21	8,21	0,00	73,64	B
00025958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1,05	7,65	8,06	0,00	73,65	B
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	24,00	0,26	6,24	0,00	73,65	B
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	M	2,13	2,92	6,22	0,00	73,65	B
00943459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	15,24	0,37	5,64	0,00	73,65	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL. COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	1,02	4,73	4,81	0,00	73,65	B
11306	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	73,65	B
00013896	VISRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	2.667,71	4,68	0,00	73,65	B
00066397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	18.489,96	3,84	0,00	73,65	B
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,60	3,38	3,38	0,00	73,65	B
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5686)	SEINFRA	MATERIAL	M	0,81	3,81	3,08	0,00	73,65	B
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,15	20,09	3,05	0,00	73,65	B
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	63.205,17	2,96	0,00	73,65	B
11298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	2,75	2,75	0,00	73,65	B
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,05	38,24	1,89	0,00	73,65	B
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	1,81	1,81	0,00	73,65	B
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,04	44,03	1,76	0,00	73,65	B
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,24	6,19	1,48	0,00	73,65	B
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	0,69	1,38	0,00	73,65	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPAO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPAO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	1,36	1,36	0,00	73,65	B
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	0,19	6,48	1,24	0,00	73,65	B
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	24.964,64	1,17	0,00	73,65	B
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	4,07	0,27	1,10	0,00	73,65	B
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.420,67	0,37	0,00	73,65	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	14,85	0,01	0,15	0,00	73,65	B
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	MATERIAL	H	357,48	0,00	0,00	0,00	73,65	B

Fortaleza/CE, 24 de Fevereiro de 2022

Subtotal até 73,65% 508.669,62

Outros 181.943,82

Valor total do Orçamento 690.613,44

Jose Roberto de Almeida Cipião
 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CÍPIÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio

Claudia Regina Ferreira Freire
 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro



		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO				DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE				SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.608,46	100,00 %				100,00 %
			14.608,46				14.608,46
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.319,72	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			6.079,93	6.079,93	6.079,93	6.079,93	24.319,72
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	23.629,19	100,00 %				100,00 %
			23.629,19				23.629,19
4	MOVIMENTO DE TERRA	2.700,73	100,00 %				100,00 %
			2.700,73				2.700,73
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	148.862,15	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			74.431,08	74.431,07			148.862,15
6	PAREDES E PAINÉIS	29.598,89		100,00 %			100,00 %
				29.598,89			29.598,89
7	ESQUADRIAS	7.492,92			100,00 %		100,00 %
					7.492,92		7.492,92
8	COBERTURA	150.301,12			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					75.150,56	75.150,56	150.301,12
9	ESCADA METÁLICA	16.099,41		100,00 %			100,00 %
				16.099,41			16.099,41
10	REVESTIMENTOS	48.376,83		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				24.188,42	24.188,41		48.376,83
11	PISOS	88.907,05		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				44.453,53	44.453,52		88.907,05
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.427,40			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					713,70	713,70	1.427,40
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	694,50		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				347,25	347,25		694,50
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.770,12		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				7.385,06	7.385,06		14.770,12
15	PINTURA	62.837,43				100,00 %	100,00 %
						62.837,43	62.837,43





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
0000033	ACO CA-50, 8,0 MM. VERGALHAO	KG	25,93000000	25,93000000			51,86000000
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,35000000	0,85000000			1,20000000
00000378	ARMADOR	H	0,53000000	5,32000000			5,85000000
00000442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN		12,13000000			12,13000000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	5,32000000	5,32000000			10,64000000
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H		2,16000000			2,16000000
00001333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG		1,25000000			1,25000000
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2		0,76000000			0,76000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	148,05000000	420,30000000			568,35000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,10000000	0,13000000			0,23000000
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,80000000	209,89000000			211,69000000
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L		1,01000000			1,01000000
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,07000000	1,50000000			2,57000000
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	H		0,90000000			0,90000000
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	H		1,79000000			1,79000000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	25,00000000	27,60000000			52,60000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,27000000	0,68000000			0,95000000
00004750	PEDREIRO	H	10,80000000	24,28000000			35,08000000
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG		6,02000000			6,02000000
00004783	PINTOR	H		0,52000000	253,51000000	253,51000000	507,54000000
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,76000000	0,76000000			1,52000000
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L		0,47000000	29,54000000	29,54000000	59,55000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	6,34000000	21,65000000			27,99000000
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,08000000	0,83000000			0,91000000
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	1,07000000	1,50000000			2,57000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	26,30000000	26,30000000			52,60000000
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L		1,57000000			1,57000000
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L			98,48000000	98,48000000	196,96000000
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN					0,00000000
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN					0,00000000
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG		0,15000000			0,15000000
00025954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN					0,00000000
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H		6,63000000			6,63000000
00025958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS	H		1,05000000			1,05000000
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN					0,00000000
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN					0,00000000
00036785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG		1,31000000			1,31000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	25,46000000	73,95000000	250,87000000	250,87000000	601,15000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	25,46000000	73,95000000	250,87000000	250,87000000	601,15000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	25,46000000	73,95000000	250,87000000	250,87000000	601,15000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	25,46000000	73,95000000	250,87000000	250,87000000	601,15000000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	0,58000000	1,45000000			2,03000000
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	177,39000000	224,65000000			402,04000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN					0,00000000
00041598	PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0	KG		22,80000000			22,80000000
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG		17,96000000			17,96000000
00043082	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	KG		215,10000000			215,10000000
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG		0,42000000			0,42000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,34000000	8,90000000			15,24000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,64000000	13,21000000			14,85000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,24000000	30,00000000			41,24000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		0,52000000	250,87000000	250,87000000	502,26000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,24000000	21,32000000			27,56000000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,34000000	8,90000000			15,24000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,64000000	13,21000000			14,85000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,24000000	30,00000000			41,24000000
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		0,52000000	250,87000000	250,87000000	502,26000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,24000000	21,32000000			27,56000000
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	0,81000000			0,88000000
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06000000	1,49000000			2,55000000
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52000000	5,27000000			5,79000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,28000000	5,28000000			10,56000000
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,77000000			1,77000000
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06000000	1,49000000			2,55000000
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,89000000			0,89000000
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,52000000	250,87000000	250,87000000	502,26000000
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,24000000	21,32000000			27,56000000
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58000000	1,44000000			2,02000000
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	0,58000000	1,44000000			2,02000000
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	0,58000000	1,44000000			2,02000000
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,30000000	0,74000000			1,04000000
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,30000000	0,74000000			1,04000000
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,30000000	0,74000000			1,04000000
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,28000000	0,70000000			0,98000000
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H		10,34000000			10,34000000
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H		10,34000000			10,34000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA : 20/02/2022 **BDI :** 25,92%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H		2,76000000			2,76000000
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H		2,76000000			2,76000000
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,06000000	1,49000000			2,55000000
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,06000000	1,49000000			2,55000000
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,33000000	0,51000000			0,84000000
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,33000000	0,51000000			0,84000000
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,33000000	0,51000000			0,84000000
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,73000000	0,98000000			1,71000000
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG		16,78000000			16,78000000
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H		1,77000000			1,77000000
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H		1,77000000			1,77000000
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H		0,92000000			0,92000000
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H		0,92000000			0,92000000
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H		1,77000000			1,77000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H		0,45000000			0,45000000
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016	H		0,45000000			0,45000000
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H		0,13000000			0,13000000
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H		0,13000000			0,13000000
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP		0,13000000			0,13000000
93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI		0,31000000			0,31000000
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,07000000	0,81000000			0,88000000
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,06000000	1,49000000			2,55000000
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,04000000			1,04000000
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,52000000	5,27000000			5,79000000
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		2,13000000			2,13000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	5,28000000	5,28000000			10,56000000
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		6,58000000			6,58000000
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,77000000			1,77000000
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,06000000	1,49000000			2,55000000
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		0,89000000			0,89000000
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	10,64000000	23,92000000			34,56000000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		0,52000000	250,87000000	250,87000000	502,26000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6,24000000	21,32000000			27,56000000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,58000000	1,44000000			2,02000000
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG			0,02000000	0,02000000	0,04000000
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG		4.691,93000000	4.691,93000000		9.383,86000000
10035	AGUARRAZ MINERAL	L				1,01000000	1,01000000
10037	AJUDANTE	H		9,96000000	296,35000000	296,35000000	602,66000000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	100,05000000	100,05000000			200,10000000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	193,79000000	193,79000000	7,50000000		395,08000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		86,80000000	86,80000000		173,60000000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H		0,73000000	1,89000000	1,16000000	3,78000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H				819,14000000	819,14000000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	27,57000000	28,54000000			56,11000000
10108	AREIA GROSSA	M3	1,24000000	7,94000000	6,80000000	0,01000000	15,99000000
10109	AREIA MEDIA	M3	22,51000000	51,59000000	22,83000000		96,93000000
10111	AREIA VERMELHA	M3	24,18000000				24,18000000
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG		4,68000000	4,68000000		9,36000000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	100,05000000	103,94000000			203,99000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L		1,64000000			1,64000000
I0157	AÇO CA-25	KG		48,60000000			48,60000000
I0163	AÇO CA-50	KG	1.146,44000000	1.146,44000000			2.292,88000000
I0169	AÇO CA-60	KG	243,65000000	243,65000000			487,30000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	4,77000000	4,77000000			9,54000000
I0208	BATENTE DE FERRO	M			30,80000000		30,80000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN			2,00000000		2,00000000
I0280	BRITA	M3	13,12000000	18,03000000	3,86000000		35,01000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M		414,78000000	414,78000000		829,56000000
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M		50,49000000	50,49000000		100,98000000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18	UN		6,50000000	6,50000000		13,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	182,91000000	909,46000000	79,65000000		1.172,02000000
I0498	CARPINTEIRO	H	295,44000000	213,49000000	7,50000000		516,43000000
I0508	CERA	KG		33,51000000	33,51000000		67,02000000
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	37,32000000	37,32000000			74,64000000
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	121,04000000				121,04000000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	2,81000000	2,81000000			5,62000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	12,24000000				12,24000000
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	16,88000000	17,75000000			34,63000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9.464,92000000	25.502,67000000	14.681,89000000	3,30000000	49.652,78000000
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG			2.108,61000000	2.108,61000000	4.217,22000000
I0915	CUBA DE AÇO INOX	UN			0,50000000	0,50000000	1,00000000
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN		6,70000000	6,70000000		13,40000000
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN		6,00000000	6,00000000		12,00000000
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I1027	DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	UN			6,00000000		6,00000000
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN			21,93000000		21,93000000
I1058	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20)CM	UN		598,00000000			598,00000000






CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I1061	ELETRODOS	KG		31,43000000			31,43000000
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M		89,38000000	89,38000000		178,76000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M		12,95000000	12,95000000		25,90000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	12,00000000			5,02000000	17,02000000
I1101	ESMERIL N.36	UN		22,34000000	22,34000000		44,68000000
I1102	ESMERIL N.60	UN		11,17000000	11,17000000		22,34000000
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN			9,27000000		9,27000000
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	55,02000000				55,02000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M		1,27000000	2,04000000	0,77000000	4,08000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L				0,87000000	0,87000000
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H		335,14000000	335,14000000		670,28000000
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN		1,00000000	1,00000000		2,00000000
I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	UN		1,00000000	1,00000000		2,00000000
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			0,50000000	0,50000000	1,00000000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			0,50000000	0,50000000	1,00000000
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN			0,50000000	0,50000000	1,00000000
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I1306	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I1316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	M		558,56000000	558,56000000		1.117,12000000
I1328	LADRILHISTA	H		32,89000000	32,89000000		65,78000000
I1346	LIXA PARA FERRO	UN				7,39000000	7,39000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN				580,52000000	580,52000000
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN		4,50000000	4,50000000		9,00000000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L				106,03000000	106,03000000
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG				3,15000000	3,15000000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG				618,51000000	618,51000000
I1530	MONTADOR	H	57,29000000		341,94000000	341,94000000	741,17000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			24,00000000		24,00000000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,96000000	2,19000000			4,15000000
I1605	PEDRISCO	M3	6,65000000	6,65000000			13,30000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	661,41000000	261,27000000			922,68000000
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2			12,32000000		12,32000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I1724	PREGO	KG	16,51000000		0,80000000		17,31000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	1,80000000				1,80000000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	37,93000000	39,55000000			77,48000000
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	285,68000000	285,68000000			571,36000000
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L				293,56000000	293,56000000
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN			0,50000000	0,50000000	1,00000000
I1879	SOLDADOR	H	71,61000000				71,61000000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			0,02000000	0,02000000	0,04000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	212,21000000	216,26000000			428,47000000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN			12,00000000		12,00000000
I2065	TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90	M2			238,23000000	238,23000000	476,46000000
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG				478,97000000	478,97000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	1.388,85000000	8.916,10000000			10.304,95000000
I2096	TINTA LATEX	L				150,21000000	150,21000000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L		5,12000000			5,12000000
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN			0,50000000	0,50000000	1,00000000
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	M		73,33000000			73,33000000
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			0,40000000	0,40000000	0,80000000
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			0,10000000	0,10000000	0,20000000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M		1,07000000	1,07000000		2,14000000
I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2			1,10000000		1,10000000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN			0,50000000	0,50000000	1,00000000
I2293	ZARCÃO	L				2,96000000	2,96000000
I2312	ELETRICISTA	H		86,80000000	86,80000000		173,60000000
I2320	ENCANADOR	H		0,73000000	2,64000000	1,91000000	5,28000000
I2370	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 5"x2.1/2"	M	8,85000000	8,85000000			17,70000000
I2391	PEDEIREIRO	H	173,66000000	1.096,31000000	614,94000000	1,24000000	1.886,15000000
I2395	PINTOR	H		10,24000000		1.106,88000000	1.117,12000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA : 20/02/2022			BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I2410	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	6,81000000	6,81000000			13,62000000
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H	34,88000000				34,88000000
I2543	SERVENTE	H	1.551,23000000	2.023,01000000	1.058,95000000	314,86000000	4.948,05000000
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	11,27000000				11,27000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	16,88000000	17,75000000			34,63000000
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,50000000				0,50000000
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	11,63000000				11,63000000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	506,31000000	173,65000000	132,28000000		812,24000000
I2702	JUROS	H	39,39000000	10,30000000	8,22000000		57,91000000
I2703	MANUTENÇÃO	H	583,65000000	91,49000000	69,61000000		744,75000000
I2706	OLEO DIESEL	L	325,66000000				325,66000000
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	16,88000000	17,75000000			34,63000000
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	11,27000000				11,27000000
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	11,27000000				11,27000000
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	0,50000000				0,50000000
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	0,50000000				0,50000000
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	11,63000000				11,63000000
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	11,63000000				11,63000000
I2809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	H		178,74000000	178,74000000		357,48000000
I2828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	34,88000000				34,88000000
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN		12,50000000	12,50000000		25,00000000
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2		30,48000000	30,48000000		60,96000000
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG		221,68000000	221,68000000		443,36000000
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN		1,00000000	1,00000000		2,00000000
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2			1,03000000	1,03000000	2,06000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	20/02/2022	BDI :	25,92%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M			20,80000000		20,80000000
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M			10,20000000		10,20000000
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN			2,00000000		2,00000000
18283	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	M2	68,10000000	68,10000000			136,20000000
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			1,10000000		1,10000000
18583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	0,18000000	0,18000000	0,18000000	0,18000000	0,72000000
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	0,28000000	0,28000000	0,28000000	0,28000000	1,12000000
18621	COLA VINIL PARA PVC	KG		1,78000000	1,78000000		3,56000000
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	M2		16,27000000	16,27000000		32,54000000
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN		0,50000000	0,50000000		1,00000000
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		10,00000000	10,00000000		20,00000000
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		10,00000000	10,00000000		20,00000000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN		20,00000000	20,00000000		40,00000000
19120	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	UN		2,00000000	2,00000000		4,00000000
19405	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN			0,50000000	0,50000000	1,00000000


Fortaleza/CE, 24 de Fevereiro de 2022

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio

CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA : 20/02/2022		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	




COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
R	Riscos	0,97
S + G	Seguro/Garantia	0,80
	TOTAL	4,77
Bonificação		
DF	Despesas Financeiras	0,59
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,75
Impostos		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	INSS	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Fortaleza/CE, 24 de Fevereiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CÍPIÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04987833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA : 20/02/2022	BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%




COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,50
R	Riscos e Imprevistos	0,56
DF	Despesas Financeiras	0,85
TOTAL		2,91
Bonificação		
L	Lucro	3,50
S+G	Garantia/Seguros	0,30
TOTAL		3,80
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	INSS	4,50
TOTAL		8,15

BDI = 16,32%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Fortaleza/CE, 24 de Fevereiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPião
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA : 20/02/2022		BDI : 25,92%		
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (HUM) GALPÃO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 014/CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Fortaleza/CE, 24 de Fevereiro de 2022

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Jose Roberto de Almeida Cipião
JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio

Cláudia Regina Ferreira Freire
CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro